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EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 
CONTRATO Nº 098/2023 

 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE ENGENHARIA, PERTINENTES A REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS (UMNSG), QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO 
COMO CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA/AL, 
E DO OUTRO LADO COMO CONTRATADA, A EMPRESA WL 
ENGENHARIA LTDA.   

 
 
1 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA/AL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
C.N.P.J./M.F. sob o nº 12.842.829/0001-10, com sede na Pedro Cavalcante, nº 162 – 1º Andar, Centro, 
cidade de Teotônio Vilela, Estado de Alagoas, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, Pedro Henrique 
de Jesus Pereira, brasileiro, alagoano, casado RG nº 1421580 – SSP/AL, CPF sob o nº 995.584.894-72, 
domiciliado e residente nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE. 
 
2 – CONTRATADA: EMPRESA WL ENGENHARIA LTDA, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no 
C.N.P.J/M.F. sob o nº 42.831.657/0001-40, sede na Rua. Jurandir Dantas, nº 22A, Bairro Centro, Cidade de 
São José da Laje – Estado de Alagoas, neste ato representado pelo Sr (a).  Wallacy Lucas Lins de Oliveira 
Lima, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de São José da Laje-AL, na Rua. Dr. Oscar 
Gordilho, nº200, Centro, CEP: 57860-000, inscrita sob o CPF nº 111.452.604-54, portador(a) do RG 
nº35236108 – SEDS/AL, doravante denominado CONTRATADA.  
 
3 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação decorre do procedimento licitatório na 
modalidade TOMADA DE PREÇO N° 002/2023, tipo menor preço, sob o critério de empreitada por preço 
global. Aplicam-se a esta contratação as determinações contidas na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores. Passam a fazer integrante deste instrumento como se transcrito fossem o 
Processo Administrativo nº 0321022/2023, com todas as instruções e documentos, e o Edital com seus 
anexos, especialmente o PROJETO BÁSICO, complementando e compondo o presente contrato para todos 
os fins de direito obrigando as partes em todos os seus termos, independente de transcrição, inclusive a 
PROPOSTA DE PREÇOS da CONTRATADA, sempre prevalecendo a intepretação que melhor atender ao 
interesse público. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para execução de 
obras de engenharia para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE ENGENHARIA, PERTINENTES A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA 
DAS GRAÇAS (UMNSG), nas condições estabelecidas no EDITAL E DEMAIS ANEXOS ao Instrumento 
Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual, especialmente o PROJETO BÁSICO 
e demais documentos constantes do processo administrativo. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO. 
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1.1. O presente contrato vigerá por 12 (doze) meses contados a partir de sua assinatura, tendo sua 
eficácia a partir da publicação do extrato no diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado na forma do 
Art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, o prazo para execução dos serviços de engenharia, será 
de 4 (quatro) meses, a contar do início efetivo dos serviços, após a emissão do Termo de Autorização e/ou 
Ordem de Serviços, encaminhada pelo gestor do contrato ou manifestação pela concedente de Autorização 
de Início de Obras – AIO.  
2.1. O prazo para início da prestação dos serviços será de no máximo 10 (dez) dias úteis contados a 
partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Início dos Serviços encaminhada pelo gestor do 
contrato ou manifestação pela concedente de Autorização de Início de Obras – AIO. 
 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A eventual reprovação da(s) obra(s), em qualquer fase de execução, não 
implicará em alteração dos prazos, nem eximirá a contratada da aplicação das multas contratuais. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O prazo para conclusão da(s) obra(s) poderá ser alterado nas hipóteses 
previstas no contrato. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida 
da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização de 
autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo 
administrativo. 
SUBCLÁUSULA QUARTA - Ficará o contratado obrigado a conceder livre acesso aos documentos e 
registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade 
pública concedente e dos órgãos de controle interno e externo. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 
3.1. O valor total da contratação é de R$ 1.070.281,28 (um milhão, setenta mil, duzentos e oitenta e 
um reais, vinte e oito centavos).  
 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - No preço dos serviços deverão estar incluídas todas as despesas diretas e 
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
inclusive indenizatórias, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, 
administração, frete, seguro, exigências quanto às normas de medicina e segurança do trabalho materiais, 
equipamentos, uniformes, transporte, alimentação, hospedagem e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto da contratação. 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 
(doze) meses na forma da Lei Federal nº 10.192 de 14.02.2001. Após este período, os mesmos serão 
reajustados na mesma periodicidade e com base na variação do Índice Nacional da Construção Civil - INCC, 
coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas, afetadas exclusivamente as Fs/parcelas do empreendimento cuja 
execução se dê a partir daquele interregno em razão do próprio cronograma inicial ou por força de 
vicissitudes supervenientes não decorrentes de culapa contratada.  
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. ORGÃO: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09001 – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOTAÇÃO: 10.302.0007.2110 - VIABILIZAR CONSTRUÇÃO, 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ELEMENTO: 
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449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES, FONTE DE RECURSO: 150001002 – IDENTIFICAÇÃO DAS 
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚIBLICOS DE SAÚDE.  
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado após a primeira medição com 30 (trinta) dias após o início das obras, 
após a emissão do Termo de Autorização, em parcelas proporcionais aos serviços executados, desde que a 
CONTRATADA apresente:  
5.1.1. Oficio de solicitação de pagamento, contendo agência e conta bancária; 
5.1.2.  Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de execução;  
5.1.3. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/RRT de fiscalização; 
5.1.4. Cadastro Nacional de Obras - CNO;  
5.1.5. Guia de Recolhimento do INSS;  
5.1.6. Guia de Recolhimento de FGTS;  
5.1.7. Declaração do contador se a empresa trabalha com Lucro Presumido ou Real;  
5.1.8. Folha de Pagamento comprovadamente quitada referente ao mês correspondente, inclusive com o 
pagamento de eventuais horas extras devidas aos funcionários; 
5.1.9. Certidão Negativa da Fazenda Pública Municipal;  
5.1.10. Certidão Negativa da Fazenda Pública Estadual;  
5.1.11. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional;  
5.1.12. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;   
5.1.13. Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, conforme Lei 12.440/2011; 
5.1.14. Certidão de Falência, Insolvência, Recuperação Judicial e Extrajudicial e Concordata; 
5.1.15. Boletim de Medição com os serviços executados e aprovados pela fiscalização, devidamente assinado 
pelo responsável técnico com sua firma devidamente reconhecida; 
5.1.16. Memória de Cálculo, devidamente assinado pelo contratado e atestado pelo fiscal; 
5.1.17. Relatório fotográfico evidenciando a execução dos serviços constantes no Boletim de medição, 
devidamente assinado pelo contratado e atestado pelo fiscal; 
5.1.18. Diário de obra compatível com número de funcionários exibidos na folha de pagamento 
comprovadamente quitada, referente ao período de intervalo da medição, inclusive, com pagamento de 
eventuais horas extras devidas aos funcionários; 
5.1.19. Nota Fiscal, atestada pelo fiscal; 
5.1.20. Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR; 
5.1.21. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT; 
5.1.22. Laudo Técnico de condições Ambientais de trabalho - LTCAT; 
5.1.22. Licenças Ambientais e demais documentos nos âmbitos trabalhistas. 
5.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, devendo 
seguir o prazo estabelecido pelo fiscal e gestor do contrato. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
5.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
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6. CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
6.1. Não obstante a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) DA LICITAÇÃO seja a única e exclusiva responsável 
pela execução de todos os serviços, a Secretaria Municipal de Saúde, através de técnico(s) indicado(s), 
reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a 
mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente, pela FISCALIZAÇÃO desta Secretaria;  
6.2. A FISCALIZAÇÃO pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária;  
6.3. A FISCALIZAÇÃO velará pelo controle dos materiais utilizados nos serviços, podendo adotar 
procedimentos técnicos consagrados e o seguinte: 
6.3.1. Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de 
informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos 
mesmos que comprovem a qualidade e/ou similaridade dos materiais empregados. Os ensaios e as 
verificações serão providenciados pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, e executados por 
laboratórios aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 6.3.2. Os materiais que não atenderem às especificações não 
poderão ser estocados no local de realização dos serviços 
6.3.3. Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela FISCALIZAÇÃO, 
devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos de proteção contra incêndios 
determinados pelos órgãos competentes;  
6.4. A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as 
suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 
ônus para reparação de eventuais danos causados. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
7.1. A CONTRATANTE obrigar-se-á:  
7.1.1. Fornecer os Projetos, Planilhas, Cronograma Físico-Financeiro e Caderno de Especificações Técnicas, 
necessários à execução do(s) serviço(s);  
7.1.2. Solicitar ou autorizar horário especial de trabalho; 
 7.1.3. Solicitar a apresentação, por parte da CONTRATADA, dos documentos de habilitação exigidos na 
contratação, para que estas condições sejam mantidas durante a vigência do contrato;  
7.1.4. Verificar se os materiais utilizados na execução dos serviços correspondem aos apresentados na 
proposta da CONTRATADA.  
7.1.5. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados (conforme Cronograma Físico-Financeiro ou 
por meio de justificativa técnica);  
7.1.6. Emitir termos de “Autorização de Início das Obras” e Termos de Recebimentos;  
7.1.7. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato, através de técnico(s) ou comissão 
designada para este fim. 
 
7.2. A CONTRATADA obrigar-se-á: 
7.2.1. Contratar, na fase de instalação das divisórias e construção dos elementos contidos no projeto, ao 
menos 01 (um) profissional de Nível Superior, detentor de Anotações(s) de Responsabilidade Técnica, 
devidamente registrada(s) no CREA/CAU ou órgão da região competente, relativo(s) à prestação de 
serviço(s) compatível(eis) com os serviços das instalações e construções citadas. A comprovação de vínculo 
profissional far-se-á com a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a 
CONTRATADA como contratante, do Contrato Social da CONTRATADA em que conste o profissional como 
sócio, do Contrato de Trabalho, devidamente registrado no CREA da região competente, em que conste o 
profissional como Responsável Técnico, ou ainda outros meios permitidos pela legislação trabalhista; 
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7.2.2. Efetuar análise minuciosa de todo o projeto básico e Caderno de Especificações Técnicas, 
esclarecendo junto à CONTRATANTE toda e qualquer dúvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem 
aplicados e, possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas; 
7.2.3. Apresentar as composições de preços unitários dos serviços, a composição da taxa de BDI, conforme 
apresentado neste Projeto Básico, e a composição dos encargos sociais; 
7.2.4. Apresentar cronograma de execução dos serviços no tempo estabelecido pela CONTRATANTE, 
cumprindo os prazos e as etapas estabelecidas, sendo aprovados pela CONTRATANTE; 
7.2.5. Executar os serviços, em atraso, à noite e/ou em finais de semana e feriados, conforme determinado 
pela CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer despesa vinculada aos 
seus funcionários, inclusive trabalhistas, decorrentes do novo horário, sem prejuízo de eventuais sanções 
contratuais e legais, em caso de atraso de execução quanto ao Cronograma Físico-Financeiro por culpa da 
CONTRATADA; 
7.2.6. Substituir qualquer empregado, quando requerido pela CONTRATANTE; 
7.2.7. Cumprir as exigências de qualidade na execução dos serviços postas neste Projeto Básico, no 
Caderno de Especificações Técnicas, no Edital do certame e no futuro Contrato, sempre com pessoal 
qualificado e habilitado; 
7.2.8. Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos 
profissionais envolvidos nos trabalhos perante o CREA e/ou CAU; 
7.2.9. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo 
comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições; 
7.2.10. Utilizar nos serviços, materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de 
acordo com as especificações e normas técnicas, que atendam aos requisitos mínimos de desempenho das 
Normas Brasileiras correspondentes e que, se possível, estejam qualificados no Programa Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); 
7.2.11. Ler e atentar para as referências citadas nas especificações técnicas (Memorial Descritivo). Podendo 
utilizar produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela FISCALIZAÇÃO. 
Se necessário, a CONTRATADA providenciará, a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho 
dos materiais apresentados, junto as instituições ou fundações capacitadas para este fim; 
7.2.12. Utilizar ferramentas e equipamentos próprios na execução dos serviços, não podendo se servir dos 
pertencentes da CONTRATANTE a qualquer título e ainda que temporariamente; 
7.2.13. Retirar, somente mediante autorização formal e/ou escrita da FISCALIZAÇÃO, as máquinas e os 
equipamentos que levar para o local dos serviços ou as instalações por ele executadas e destinadas ao 
desenvolvimento de seus trabalhos; 
7.2.14. Interromper, total ou parcialmente, a execução dos serviços, quando a FISCALIZAÇÃO autorizar ou 
determinar no Diário de Obra ou por outro meio indicado pela CONTRATANTE, sempre que: 
7.2.14.1. Assim estiver previsto e determinado neste Projeto Básico, Caderno de Especificações Técnicas, no 
contrato ou em normas técnicas; 
7.2.14.2. For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos; 
7.2.14.3. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo da FISCALIZAÇÃO, 
possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; 
7.2.15. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 
efetuados que a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considerados satisfatórios ou 
apresentarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, contados da ciência pela CONTRATADA, verbal e/ou escrito, ou no prazo para 
tanto estabelecido pela fiscalização, sem qualquer acréscimo no preço contratado; 
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7.2.16. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do 
serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, 
vales-transportes e outras que porventura, venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 
7.2.17. Apresentar, no primeiro dia de execução dos serviços, relação completa dos empregados designados 
para atuar junto à CONTRATANTE – contendo nome completo, RG, CPF e cargo/função –, com cópia 
autenticada das respectivas CTPS, bem assim, o correspondente registro no CAGED da admissão/demissão; 
7.2.18. Apresentar, em caso de demissão de empregado durante a execução do contrato, ou na última 
medição em caso de contratação na forma do art. 443, §2º, alínea ‘a’, da CLT, cópia autenticada da CTPS, 
comprovante de pagamento das verbas rescisórias e do termo de rescisão homologado pelo sindicado da 
categoria, bem assim, o correspondente registro no CAGED; 
7.2.19. Apresentar, em caso de admissão, para substituir o empregado demitido, cópia autenticada da CTPS 
e correspondente registro no CAGED; 
7.2.20. Apresentar, em caso de alterações nos contratos de trabalho, incluindo férias, alteração de salário, 
alteração de cargo/função, cópia da CTPS dos empregados a que se referirem; 
7.2.21. Informar, em caso de substituição temporária de empregado prestador de serviço junto à 
CONTRATANTE, por motivo de férias ou outros afastamentos legais, dados do substituto e apresentar cópia 
da CTPS; 
7.2.22. Manter no escritório do canteiro de obras à disposição da FISCALIZAÇÃO e sob sua 
responsabilidade, o DIÁRIO DE OBRAS, dotado de páginas numeradas (conforme modelo indicado pela 
CONTRATANTE), onde deverão ser anotados, pelo engenheiro responsável por parte da CONTRATADA e 
pela FISCALIZAÇÃO, todos os eventos e fatos intervenientes que historiem o andamento da obra, tais como: 
pedidos de vistoria, impugnações, autorizações, notificações, dias e períodos de chuva, ocorrências diversas 
que impliquem no andamento da obra e etc.; 
7.2.23. Não subcontratar parte do objeto do contrato, salvo se previamente autorizado pela CONTRATANTE, 
não superando o limite máximo de 30% (trinta por cento); 
7.2.24. Arcar com os eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE e/ou terceiros, causados por seus 
empregados na execução dos serviços; 
7.2.25. Respeitar as Normas e procedimentos da CONTRATANTE, inclusive de acesso às suas 
dependências e os horários determinados por esta; 
7.2.26. Velar para que os serviços e as instalações que seus empregados venham utilizar, inclusive 
sanitários, permaneçam sempre limpos e arrumados, com os materiais estocados e empilhados em local 
apropriado, por tipo e qualidade; 
7.2.27. Proceder à limpeza final do local dos serviços, após o término, por completo, de todos os trabalhos, 
removendo as suas expensas e todo entulho produzido pela execução dos serviços em sua adjacência; 
7.2.28. Não divulgar, nem fornecer dados ou informações obtidas em razão do contrato, e não utilizar o nome 
da CONTRATANTE para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com autorização 
prévia e desde que, resguardado o interesse público; 
7.2.29. Apresentar desde a primeira medição, o registro CAGED dos empregados admitidos e dispensados 
pela CONTRATADA, durante a duração do objeto; 
7.2.30. Instalar placa de identificação da obra, conforme modelo da Administração Pública, com os dados 
necessários e de acordo com a legislação pertinente, bem como, providenciar, por conta própria, toda a 
sinalização necessária à execução da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente, atendendo as 
normas de segurança e medicina do trabalho; 
7.2.31. Responsabilizar-se por todo transporte e pessoal necessários à prestação dos serviços contratados, 
bem como, por ensaios, testes ou provas técnicas em laboratório, caso necessários e solicitados pela 
FISCALIZAÇÃO; 
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7.2.32. Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança, uniformes, 
recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, afastando do serviço aqueles empregados 
que se negarem a usá-los; 
7.2.33. Manter ininterrupto serviço de vigilância no canteiro de obras, cabendo-lhe integral responsabilidade 
pela guarda da obra, de seus materiais e equipamentos, até a entrega definitiva à CONTRATANTE; 
7.2.34. Seguir os preceitos estabelecidos na Autorização Ambiental n° 2023.04040384571.EXP.AUT. 
7.2.35. Entregar ao final das obras, as chaves de todas as portas, devidamente numeradas, juntamente com 
planilha de identificação das portas e chaves. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA– DA SUBCONTRATAÇÃO 
8.1. A Proponente vencedora da licitação, após a assinatura do contrato, poderá subcontratar até 30% 
(trinta por cento) do valor global do contrato; 
8.2. A Proponente vencedora da licitação, após a assinatura do contrato, não poderá subcontratar os 
serviços de maior relevância no orçamento; 
8.3. A empresa contratada deverá solicitar formalmente à Unidade Gestora do Contrato os pedidos de 
subcontratação, mediante a apresentação de todos os documentos exigidos no edital e seus anexos, bem 
como as demais condições abaixo: 
8.4. Relação dos serviços a serem subcontratados. 
8.5. A empresa subcontratada deverá apresentar patrimônio líquido proporcional aos serviços exigidos da 
Contratada principal. 
8.6. A subcontratação não altera as obrigações da contratada. Não será admitida a cessão do contrato. 
8.7. Qualquer atividade objeto de subcontratação somente poderá ser iniciada mediante contrato firmado 
entre a empresa contratada e o seu Subcontratado, a apresentação de todos os documentos exigidos no 
Instrumento Editalício, com anuência formal da Unidade Gestora do Contrato. 
8.8. Deverá constar no contrato, firmado entre a Contratada e a(s) Subcontratada(s): 
a) Que a empresa contratada é a única responsável por todas as obras executadas pela Subcontratada, pelo 
faturamento em seu exclusivo nome, e por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitação; 
b) Cláusula especificando as parcelas das obras/ subcontratados discriminando suas quantidades; 
c) Cláusula explicitando que as partes concordam com a emissão, de atestado técnico em documento 
único, contemplando as parcelas das obras efetivamente executadas pelas empresas. 
8.9. A Subcontratada não poderá iniciar suas atividades antes da decisão da Administração sobre a 
subcontratação, sob pena de aplicação de penalidade à Contratada. 
8.10. O contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada será apresentado à PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA - AL que poderá objetar relativamente às cláusulas que possam vir em 
seu desfavor ou ensejar responsabilidades e encargos de qualquer natureza. 
8.11. A Subcontratada estará sujeita às exigências relativas a Encargos Sociais e Trabalhistas - EST e 
Segurança e Medicina do Trabalho. 
8.12. A empresa subcontratada deverá apresentar o comprovante de recolhimento da Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART no CREA ou CAU, conforme condições estabelecidas para a empresa 
CONTRATADA. 
8.13. Caso a Subcontratada não atenda as exigências de qualidade e segurança na execução das obras 
subcontratados, a Contratante poderá desautorizar a subcontratação. 
8.14. Contratado deverá, antes do início da realização dos serviços, apresentar documentação da empresa 
indicada para subcontratação que comprove também: 
8.14.1. Regularidade fiscal e trabalhista respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas 
quando relacionadas com o objeto do contrato; 
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8.14.2. Inexistência de servidores, funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na 
Contratante entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios. 
8.14.3. A relação que se estabelecerá na assinatura do contrato será exclusivamente com a contratada, não 
havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a administração pública e a subcontratada, 
inclusive no que seja pertinente à medição e pagamentos pela contratada em relação à subcontratada. 
8.14.4. A subcontratação de que trata este item não exclui a responsabilidade do Contratado perante a 
Contratante quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Deverá constar no contrato, firmado entre a Contratada e a(s) 
Subcontratada(s): 
a) Que a contratada é a única responsável por todas as obras executadas pela Subcontratada, pelo 
faturamento em seu exclusivo nome, e por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitação; 
b) Cláusula especificando as parcelas das obras/ subcontratados discriminando suas quantidades; 
c) Cláusula explicitando que as partes concordam com a emissão, de atestado técnico em documento único, 
contemplando as parcelas das obras efetivamente executadas pelas empresas. 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A Subcontratada não poderá iniciar suas atividades antes da decisão da 
Administração sobre a subcontratação, sob pena de aplicação de penalidade à Contratada. 
 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada será apresentado à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA - AL que poderá objetar relativamente às cláusulas que 
possam vir em seu desfavor ou ensejar responsabilidades e encargos de qualquer natureza. 
 
SUBCLÁUSULA QUARTA - A Subcontratada estará sujeita às exigências relativas a Encargos Sociais e 
Trabalhistas e Segurança e Medicina do Trabalho. 
 
SUBCLÁUSULA QUINTA - A empresa subcontratada deverá apresentar o comprovante de recolhimento da 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no CREA, conforme condições estabelecidas para a 
CONTRATADA. 
 
SUBCLÁUSULA SEXTA - Caso a Subcontratada não atenda as exigências de qualidade e segurança na 
execução das obras subcontratados, a Contratante poderá desautorizar a subcontratação. 
 
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A Contratada deverá, antes do início da realização dos serviços, apresentar 
documentação da empresa indicada para subcontratação que comprove também: 
a) Regularidade fiscal e trabalhista respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas 
quando relacionadas com o objeto do contrato; 
b) Inexistência de servidores, funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Prefeitura 
Municipal de Teotônio Vilela entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios. 
 
SUBCLÁUSULA OITAVA - A relação que se estabelecerá na assinatura do contrato será exclusivamente 
com a contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a administração 
pública e a subcontratada, inclusive no que seja pertinente à medição e pagamentos pela contratada em 
relação à subcontratada. 
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SUBCLÁUSULA NONA - A subcontratação de que trata este item não exclui a responsabilidade do 
Contratado perante a Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela quanto à qualidade técnica da obra ou do 
serviço prestado. 
 
9. CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
9.1. A empresa vencedora da licitação, ficará sujeita às penalidades previstas no edital, bem assim, no 
termo de contrato, em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas naqueles instrumentos, 
garantida a prévia defesa e o contraditório em regular processo administrativo, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato (s) ensejar(em), a saber:  
9.1.1. Advertência; 
9.1.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado, por dia de atraso, caso não dê início 
aos serviços no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data de emissão da Ordem de Serviços;  
9.1.3. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado por dia de excesso que venha ocorrer 
no prazo previsto para a conclusão do serviço; 
9.1.4. Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total adjudicado, por cada ocorrência de 
inexecução parcial do contrato;  
9.1.5. Multa equivalente a 1,0% (um por cento) do valor total adjudicado, por cada ocorrência de inexecução 
total do contrato; 
9.1.6. Multa de 6% (seis por cento) do valor global do contrato, no caso de rescisão contratual, sem prejuízo 
da aplicação das demais penalidades estabelecidas nesta cláusula, que terá caráter disciplinador do processo 
de licitação, cujo não pagamento poderá ensejar cobrança judicial e impedimento para contratar com a 
Administração pelo período de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  
9.1.7. Penalidades previstas no edital, bem assim no termo de contrato, em casos de inexecução parcial ou 
total das condições pactuadas naqueles instrumentos, garantida a prévia defesa e o contraditório em regular 
processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato (s) ensejar (em);  
9.1.8. Demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO  
10.1. Os serviços deverão ser executados conforme as especificações definidas nos Projetos, Caderno de 
Especificações, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, cabendo à CONTRATADO total 
responsabilidade pela perfeita execução e funcionamento dos mesmos, sem qualquer ônus adicional à 
CONTRATANTE;  
10.2.  Será admitida equivalência de materiais propostos nas especificações técnicas, desde que para isso 
haja solicitação prévia e acatamento da fiscalização e dos projetistas;  
10.3. A execução dos serviços deverá ser realizada conforme diretrizes definidas nas 
especificações/planilhas, projetos complementares, se for o caso, e seus anexos;  
10.4.  Fazem parte da empreitada por preço global todos os elementos desenhados nos projetos, nos 
detalhes e/ou constantes neste caderno de especificações técnicas e/ou constantes na planilha orçamentária, 
mesmo que não sejam relacionados na proposta da CONTRATADA. 10.5.  Os serviços a serem executados 
deverão obedecer rigorosamente:  
10.5.1. Às Normas e as Especificações constantes deste Projeto Básico, do Caderno de Especificações 
Técnicas, do Edital do Certame e do futuro Contrato; 
10.5.2. Às Normas da ABNT;  
10.5.3. As Normas de Corpo de Bombeiros;  
10.5.4. As Normas de Segurança e Medicina do Trabalho; 
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10.5.5. Às disposições legais da União, do Estado da Alagoas e da cidade de Teotônio Vilela;  
10.5.6. Aos Regulamentos das empresas concessionárias;  
10.5.7. Às Prescrições e Recomendações dos fabricantes;  
10.5.8. Às Prescrições e Recomendações da CONTRATANTE no Diário de Obra;  
10.5.9. Às Normas Internacionais consagradas, na falta das Normas da ABNT; 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CRITÉRIOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ACEITAÇÃO DA 
OBRA 
11.1. Caberá à contratada a responsabilidade de executar as obras de acordo com as exigências 
contidas no edital e seus anexos, bem como nos seus documentos integrantes, independentemente de sua 
transcrição, destacando-se entre outros: projetos técnicos, especificações, planilhas, notas de serviços, 
normas técnicas e demais procedimentos, devendo ainda atentar para os seguintes aspectos, de acordo com 
Projeto Básico em anexo. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –DAS VEDAÇÕES 
a) É vedado à CONTRATADA: Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 
b) Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO GESTOR DO CONTRATO E FISCAL DA OBRA 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O Gestor do Contrato será o servidor Lucas Souza Costa Marques, inscrito no 
CPF nº  391.853.198-80, portador do RG nº   4209285-0 – SSP/AL, lotado na Secretaria Municipal de 
304306982, cujas atribuições estão a seguir relacionadas, em cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8.666/93, é 
designado para a fiscalização: 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: O Fiscal da obra, será o servidor Chrysthian Bernardes Pereira de Almeida, 
inscrito no CPF nº 021.982.474-61, portador do RG nº 1.133.031 – SSP/AL e CAU nº A36304-9, lotado na 
Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Deverá ser observado o Projeto Básico, elaborado em consonância com os 
termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA CGTM Nº 01/2020 que “Dispõe sobre as funções de Gestor e de Fiscal 
de contratos administrativos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal” outra 
norma que venha a substituí-la.  
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS 
ALTERAÇÕES 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993, observando que: 
a) A CONTRATADA fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
b) As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder os limites 
estabelecidos no subitem anterior. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 
referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a 
planilha orçamentária, observando que: 
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a)Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses 
serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no 
orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do 
orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento 
ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada 
por menor preço global. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a 
adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual 
aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu 
conjunto, a 10% do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade 
exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RESCISÃO 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 
a) nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da 
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Instrumento 
Convocatório; 
b) amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA- A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
SUBCLÁUSULA QUARTA - O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 
a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma 
físico-financeiro, atualizado; 
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
c) Indenizações e multas. 
SUBCLÁUSULA QUINTA - No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, 
bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da 
execução do contrato será causa de rescisão por ato unilateral e escrito da contratante. 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA –– DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, 
de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 
Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, 
no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 



 ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA 
                                    

 

 

 
Rua Vereador Manoel Firmino, nº 134, Centro – Fone/Fax (82) 3543-1365 / 3543-1288 /3543-1210 – CEP: 57265-000 

– Teotônio Vilela – AL, CNPJ: 12.842.829/0001-10 – E-mail: prefeiturateotonio@prefeiturateotonio.com.br 

 
 

 
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
Quaisquer contendas emergentes deste Contrato serão dirimidas no Foro da Comarca deste Município, 
Estado de Alagoas, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

TEOTÔNIO VILELA/AL, 09 DE AGOSTO DE 2023 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA/AL 
PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA– PREFEITO 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

WL ENGENHARIA LTDA  
WALLACY LUCAS LINS DE OLIVEIRA LIMA - REPRESENTANTE 

CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome:                                                      CPF: 
 
Nome:                                                      CPF 
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